

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
PROVINCIA DI VICENZA



Ufficio Progetti

PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MUSEO DEL LEGNO MEDIANTE RISTRUTTUAZIONE EDIFICI ESISTENTI.

Quadro economico progetto definitivo

<p>QUADRO ECONOMICO ELAB. E6</p>	<p>COMMITTENTE:</p>	<p>TIMBRO e FIRMA</p> <p>(Ing. Massignan Giulio)</p>
---	---------------------	--

QUADRO ECONOMICO

Il progetto, dell'importo complessivo stimato in 240.000,00 € è così suddiviso tra i vari titoli di spesa:

AMPLIAMENTO DEL MUSEO DEL LEGNO, MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE EDIFICI EISTENTI	QUADRO ECONOMICO
--	-------------------------

	Euro	Euro
A) IMPORTI A BASE D'APPALTO		
1) Opere a base d'appalto: manufatti ed impiantistica	€ 153,423.22	
2) Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza)	€ 3,771.59	
A) IMPORTO LAVORI		€ 157,194.81
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
1) lavori in economia diretta (i.c.)	€ 2,718.45	
2) rilievi accertamenti indagini	€ 2,500.00	
3) allacciamenti	€ -	
4) imprevisti e oneri accessori	€ 5,335.80	
5) acquisizione aree o immobili (indennità di esproprio)	€ 37,195.31	
6) accantonamento art. 133 Codice Contratti (3% circa)	€ -	
7a) Spese tecniche: progettuali, dl, sicurez. (compr. cnpaia)	€ 13,634.65	
7b) Spese tecniche: collaudo (compr. cnpaia)	€ -	
7c) Spese tecniche: RUP	€ -	
8) Spese per frazionamento	€ 682.00	
9) spese iscrizione in catasto	€ 419.50	
10) spese per atti di acquisizione immobili	€ 4,000.00	
11) spese accertamenti laboratorio	€ 600.00	

12a) imposte e contributi, iva su spese tecniche: Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2015 - Regime forfetario	€	-	
12b) imposte e contributi: iva lavori 10%	€	15,719.48	
13) tassa sulle gare	€	-	
	€	82,805.19	
B) TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE			€ 82,805.19
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)			€ 240,000.00

Vicenza 08/09/2020

Dott. Ing. Giulio Massignan